»' ZDP Szamotuly

UMOWA NR Ag/

(Nr zamoéwienia: ZDP.2
G \tcﬂm(noi& WA Moy

zawarta w dniu

Powiatem Szamotulskim

Zarzgdem Drég Powiatowych w Szamotutach ul. B. Chrobrego 6, 64 — 500 Szamotuty
reprezentowanym przez Paniqg Sylwig Kosickg — Dyrektor

pod kontrasygnatg Gtéwnej Ksiegowej Pani lwony Majewskiej

NIP 787-20-93-967

zwanym dalej Zamawiajgcym

a

Przedsiebiorcq - Grzegorzem Graeb

prowadzgcym dziatalno$é gospodarczg pod nazwgq: Graeb Przedsigbiorstwo Drogowe -
Graeb Grzegorz

z siedzibg w Pniewach, przy ul. Strzeleckiej 18G, 62-045 Pniewy
NIP: 7881005879, Regon: 630557270
zwanym dalej Wykonawcqg

Zadanie jest realizowane na podstawie Porozumienia nr DI-11.3031.24.2017, zawartego

pomiedzy Wojewddziwem Wielkopolskim a Powiatem Szamotulskim w sprawie przejecia przez

Powiat Szamotulski zadania zarzgdzania odcinkiem wojewodzkiej drogi publicznej nr 187 na

czas realizacji inwestycji pn. "Przebudowa skrzyzowania na drodze wojewddzkiej nr 187

z drogg powiatowg nr 1855P w migjscowosci Gatowo", zawartego w oparciu o przepisy:

1) Art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 1. o samorzqdzie wojewddziwa (1. ). Dz. U. 2 2016
r.. poz. 486, ze zm.)

2) Art. 19 ust. 11 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.]. Dz. U. 2 2016r.,
poz 1440, ze zm.)

3) Uchwaty Nr XXX1/806/17 Sejmiku Wojewddztwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2017 r. roku
w sprawie: powierzenia Powiatowi Szamotulskiemu zarzgdzania odcinkiem wojewddzkie]
drogi publicznej nr 187 na czas realizacji inwestyciji.

4) Uchwaty Nr XXX/179/2017 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 27 czerwca 2017 1. roku w
sprawie przyjecia zarzgdzania odcinkiem wojewddzkiej drogi publicznej nr 187 na czas
realizacji inwestyciji - przebudowy skrzyzowania na drodze wojewddzkiej nr 187 z drogg
powiatowg nr 1855P w miejscowoici Gatowo.

Zamawiajgcy przejmuje do realizacji zadania zarzgdcy drég wojewodzkich wynikajgce

z Ustawy z dnia 21 marca 1985 . o drogach publicznych (1. j. Dz. U. 2 2016 1., poz 1440 ze zm.).

Przedmiot umowy
§1
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania ustug projektowych oraz

robot budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa skrzyzowania na
drodze wojewddzkiej nr 187 z drogg powiatowg nr 1855P w miejscowosci Gatowo”, w




zakresie zgodnym z postanowieniami SIWZ i zat. do SIWZ, ze ztozong ofertq oraz zasadami

wiedzy technicznej.

2. Opis i wymagania dotyczqce redlizacji przedmiotu zamowienia okreslone sq w SIWZ oraz
w Programie funkcjonalno — uzytkowym (zwanym dalej PFU).

3. Przedmiot zamdwienia obejmuije:

3.1. Etap | — czes¢ projektowa:

1) opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, niezbednego do uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowe, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawd
i zakresem opisanym w SIWZ i PFU, w sposob zgodny z ustaleniami w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego,

2) opracowanie projekiu wykonawczego wystepujgcych branz, przedmiardw robdt,
informaciji BIOZ, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych,
projektu czasowej i statej organizacji ruchu, wykonanie badan geotechnicznych
i dokumentacji geotechnicznej, pozyskanie wymaganych warunkéw technicznych,
opinii, decyzji, uzgodnien zgodnie z wymogami PFU,

3) przekazanie zaakceptowanej przez zamawiajgcego ostatecznej wersji opracowanej
dokumentacii projektowe] zgodnie z wymogami PFU,

4) opracowanie Harmmonogramu rzeczowo - finansowego robdét budowlanych
i przedtozenie do zatwierdzenia przez zamawigjgcego,

5) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.

3.2.Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego catod¢ autorskich praw majgtkowych oraz
wtasnos¢ przedmiotowych projektéw, co nastgpi wraz z przekazaniem tych projekiow.

3.3. Etap Il - cze$¢ wykonania robdt budowlanych:

1) wykonanie robdét budowlanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej
dokumentacji projekiowej, zgodnie z decyzig o pozwoleniu na budowe,
zatwierdzonym Harmonogramem rzeczowo - finansowym robot budowlanych,
obowigzujgcym prawem, normami, zasadami wiedzy fechnicznej, sztukg budowlang
i SIWZ,

2) opracowanie i przedstawienie zamawigjgcemu do zatwierdzenia planu
zagospodarowania terenu budowy zgodnie z wymogami PFU,

3) zapewnienie kierownika budowy, kierownikdw robdét wymaganych branz oraz nadzoru
autorskiego projektdw, w cenie oferty,

4) zagospodarowanie ferenu: uporzgdkowanie obszaru przylegtego do  pasa
drogowego, odiworzenie terendw zielonych,

5) przeprowadzenie wymaganych badan, przygotowanie rozliczenia koncowego,
opracowanie powykonawczej i geodezyjne] inwentaryzacji i innych niezbednych
czynnosci zgodnie z wymogami PFU.

3.4. Wszystkie elementy i materiaty pochodzgce z rozbidrek oraz drewno z wycinki stajg sie
witasnosciq Wykonawcy i powinny by¢ usuniete z terenu budowy i wykorzystane w sposob
i terminie nie kolidujgcym z wykonaniem innych robot.

3.5. Etap Il - uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie:

1) przygotowanie dokumentéw wymaganych przepisami  prawa, zwigzanych
z oddaniem obiektu do uzytkowania,

2) wspotpraca z Inspektorem nadzoru oraz zamawiajgcym w  zakresie uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie.

4. Po wykonaniu wstepnych zatozen i rozwigzan projektowych Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia ich zamawiajgcemu celem zatwierdzenia, w terminie umozliwiajacym
wprowadzenie ewentualnych zmian do projektu.

5. Wykonawca zobowigzany jest do biezqacego uzgadniania opracowan projektowych
i uzyskiwania akceptacji zamawigjgcego oraz do przedtozenia zamawiajgcemu
opracowane] dokumentacji projektowej do zatwierdzenia przed ztozeniem wniosku
o wydanie pozwolenia na budowe.

6. Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punkiu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, bedzie skoordynowana i uzgodniona branzowo.

Ponadto zawieraé bedzie wymagane opinie, uzgodnieni ody i pozwolenia w zakresje
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11.

14.

15.

wynikajgcym z przepiséw, a takze spis opracowan dokumentacii sktadajgey sie na

komplet przedmiotu umowy.

Dokumentacja musi byé zgodna z obowigzujgcymi przepisami prawa i wiedzy

techniczne].

Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego ogot autorskich

praw majgtkowych zwigzanych z wykonaniem projektu technicznego, na wszelkich

polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie

autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 666 ze zm.), a W szczegolnosci:

a) wykorzystanie opracowania w dziatalno$ci Zamawiajgcego.

b) utrwalenie dowolng technikg, w szczegdinosci drukarska, cyfrowaq, elektroniczng,
fotograficzng, recznie, mechanicznie, na noénikach informatycznych.

c) zwielokrotnienia w dowolnej ilosci w kazdej mozliwej fechnice, w szczegolnosci
drukarskiej, cyfrowej, elektronicznej, fotograficznej, recznie, mechanicznie.

d) wprowadzania do pamieci komputera (-ow).

e) zerwalania na wykonanie zaleznego prawa autforskiego.

Roboty budowlane zostang wykonane zgodnie z warunkami prowadzonego

postepowania obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz

nalezytq starannoscia w ich wykonaniu.

. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowdq, zd

jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z projektem
budowlanym i wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robof,

Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng podczas prowadzenia robét i sporzadzi
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczq przez upowaznionq jednostke geodezyjng
zgodnie z § 19, § 20, § 21 Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzenngj |
Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan
geodezyjno-kartograficznych  oraz  czynnoici geodezyjnych obowigzujgcych w
budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133); dokumentacja geodezyjno kartograficzna
sporzgdzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacii powykonawcze] musi zawierac dane
umozliwigjgce wniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkdow
oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

. Na kazde zgdanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub innej osoby wskazanej przez

Zamawiajgcego, Wykonawca obowigzany jest wykazad, ze stosowane w wykonywaniu
robdt budowlanych wyroby budowlane spetnicjgq wymagania okreSlone w ustawie o
wyrobach budowlanych oraz w specyfikacii istotnych warunkéw zamowienia.

. Wykonawca zobowigzuje sie do minimalizacji ufrudnien na drogach podczas

prowadzenia robdt oraz wprowadzi wiasciwg i czytelng informacje o prowadzonych

robotach zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu w celu zapewnienia

bezpieczenstwa uzytkownikom drogi.

Integralne czeéci sktadowe umowy stanowiq: Program funkcjonalno - uzytkowy, oferta

wykonawcy.

Przedmiot zamowienia winien spetniaé wymogi:

1) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.z 2017 1. poz. 1332, ze zm.),

2) ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. 2 2016r., poz. 1440),

3) ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.z2012r., poz. 1137 z
poin. zm.),

4) rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projekiu budowlanego (Dz.
U.2012r., poz 462 z pdin. zm.),

5) rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maija 2004r. w sprawie okreslania
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych  kosztéw  robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r., Nr 130 poz. 1389 z
pdin. zm.),

6) rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury  z  dnia 2 wrzesnia  2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacii projektowe], specyfikagji-technicznych
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7)

?)

10)

1)

wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U.z 2013r., poz. 1129),

Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne iich
usytuowanie (Dz. U. z 201ér., poz. 124),

rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkdw  technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U.
z 2003r., Nr 220 poz. 2181 z pdin. zm.),

rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2002r., Nr 170 poz.
1393 z pdzn. zm.),

rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury  z  dnia 23 wrzednia 2003r. w  sprawie
szczegotowych warunkéw  zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2003r., Nr 177 poz. 1729 z pdin. zm.),
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z pdzn. zm.).

16. Dodatkowe wymogi stawiane Wykonawcy:

1)

2)

3)

Uzgodnienie projekfu budowlanego z Wielkopolskim Zarzgdem Drég Wojewddzkich
w Poznaniu, jako jednostka organizacyjna Wojewddztwa Wielkopolskiego wykonujgca
zadania zarzgdcy drog  wojewodzkich  w imieniv Zarzgdu  Wojewddztwa
Wielkopolskiego, zwanego dalej WZIDW;

Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego i WZDW o terminie rozpoczecia robdt 30 dni
przed zamierzonym terminem ich rozpoczecia;

Przekazanie terenu pod readlizacje zadania zostanie dokonane na podstawie
protokotu zdawczo-odbiorczego spisanego pomiedzy Zamawidjgcym, Wykonaweg a
Przedstawicielem WIDW;

Wykonawca jest cbowigzany opracowad i uzgodni¢ z Marszatkiem Wojewddztwa
Wielkopolskiego:

a) projekt tymezasowe] organizaciji ruchu na czas prowadzenia robdt,

b) projekt statej organizacji ruchu (po zrealizowaniu zadania).

oraz zgodnie z ww. oznakowac droge wojewddzkg nr 187 w zwigzku z realizacjg
zadania;

Wykonawca zobowigzany jest przy wykonywaniu zadania do przestrzegania
przepisdw ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (t. j. Dz. U.
z2017 r., poz. 2579), oraz przepisow wykonawczych do ustawy.

Pracownicy WIDW majg prawo do przeprowadzenia kontroli prawidtowosci
wykonywania umowy przez Wykonawce. W ramach prawa kontroli, Wykonawca jest
zobowiqzany udzieli¢ pracownikom WIDW i Zamawigjgcemu wszelkich informacii
oraz zapewnic¢ przeprowadzenie kontroli prowadzenia robdt budowlanych.
W przypadku stwierdzenia wad i usterek wykonywanych robot z przeprowadzonej
konftroli sporzgdzony zostanie protokdt pokontrolny.

Przedstawiciel W/DW bedzie brat udziat w odbiorach robét zanikajgeych i odbiorze
koncowym przedmiotu umowy, o terminach ktérych z wyprzedzeniem 7 dniowym
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego i WIDW,

Odbioru przedmiotu umowy dokona Zamawigjgcy przy udziale Przedstawiciela
WIDW. 7 odbioru zostanie sporzgdzony protokdt odbioru robot. Po zakohczeniu
redlizacji zadania Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu oraz WIDW protokdt
zdawczo-odbiorczy, ktérego zatgezniki stanowic bedaq:

a) komplet dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy),

) nodniki cyfrowe zawierajgce elementy, o ktérych mowa w ust. 2a w formacie PDF,

c) komplet dokumentacji powykonawczej,

d) kosztorys powykonawczy, \



e] pozwolenie na uzytkowanie lub zaswiadczenie Wojewody Wielkopolskiego
o zgtoszeniu zakohczenia budowy, ktorych uzyskanie wynika z  prawa
budowlanego;

9] Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia o$wiadczenia, ze przekazuje
Lamawiajgcemu petne prawa autorskie do projektu na wszelkich polach eksploatacii
oraz upowaznia Zamawiagjgcego do przeniesienia ich na rzecz WIDW z dniem
podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego. Zamawidajgcy przeniesie prawa z tytutu
posiadanej gwarancji bgdz rekojmi nalezytego wykonania umowy na rzecz WZDW;

10) Za wszelkie szkody wyrzgdzone uzytkownikom drdg powstate w okresie realizacji
zadania oraz obowigzywania gwarancji udzielonej przez Wykonawce odpowiada
Wykonawca.

17. W sprawach spornych, niejednoznacznych, itp. decydujgce znaczenie majg zapisy

2.

>

1.

porozumienia DI-IL.3031.24.2017 zawartego pomiedzy: Wojewddziwem Wielkopolskim
i Powiatermn Szamotulskim.

Termin realizacji
§2

Strony ustalajg termin zakohczenia umowy: 30.10.2018 r., w tym dokumentacja
projektowa: do 15.12.2017 r.

Przed rozpoczeciem wykonywania robdét budowlanych Zamawigjgcy przekaze
Wykonawcy protokotem teren budowy (plac budowy), a Wykonawca zabezpieczy
i oznaczy teren budowy zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane,
w szczegolnosci w sposob zapewnidjgcey bezpieczenstwo oséb trzecich.

Przekazanie terenu budowy nastepuje zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane.
Od chwili protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ i koszty za organizacje swojego zaplecza budowy na tym terenie,
a takze utrzymanie tadu i porzgdku oraz usuwanie wszelkich odpaddw powstatych
wskutek wykonywania robét budowlanych.

Potwierdzeniem wykonania przedmiotu umowy bedzie podpisany przez wszystkie strony
protokdt koncowego odbioru robdt,

Obowiaqzki stron

§3

Wykonawca redlizujgce przedmiot umowy zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy techniczne] wykonania
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych, kosztorysu inwestorskiego, przedmiardw, w oparciu o program
funkcjonalno — uzytkowy zawierajqcy szczegotowy zakres zamodwienia (ETAP 1) oraz
wykonanie robdt budowlanych zgodnie z dokumentacjg projektowg (ETAP I,
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami, normami oraz na warunkach okreslonych umowq;
konsultacji rozwigzan technicznych w trakcie prac projektowych;

3) zapewnienia statej obecnosci kierownika budowy na terenie placu budowy
i nadzorowania wykonywanych robét,

4) do ufrzymania w czasie prowadzenia robot czystosci i porzgdku;

5) przejecia placu /terenu budowy w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;

6] usuniecia wszelkich usterek i wad powstatych w trakcie prac, jak i tych, ktére mogqg
wystgpic w frakcie okresu gwarancji, a kiére vjawnione zostang w trakcie odbioru
pogwarancyjnego, z nalezng starannoiciq i pilnoscia oraz zgodnie z przepisami

Dy
A L

o



i normami obowigzujgcymi w tym zakresie, w terminach ustalonych przez
Zamawiajgcego.

2. W ftrakcie wykonywania prac przez Wykonawce Zamawigjacemu przystuguje prawo
kontroli prawidtowosci ich wykonywania. W celu umotzliwienia Zamawiajacemu realizacji
tego prawa, Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ upowaznionym przedstawicielom
Zamawigjgcego wglgd w prowadzone prace - na kazde ich zgdanie. Ponadto
Wykonawca zwigzany jest trescig uwag i wskazdowek upowazinionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, dotyczgcych sposobu wykonywanida prac.

3. Roboty budowlane objete niniejszg umowqg wykonywane bedqg z materiatow wiasnych
Wykonawcy. Materiaty bedg zgodne z dokumentacjq projekiowa i wykonawczg,
szczegotowq specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt oraz bedqg spetniaty
wymagania dotyczace materiatéw i urzgdzen ze szczegdinym uwzglednieniem
postanowien dotyczgcych dowoddéw pochodzenia materiatdw i urzgdzen oraz
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

4. Podczas wykonywania wszystkich czynnosci zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy
Wykonawca ma obowiqzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5. Wysokos¢ szkdd powstatych w mieniu Zamawiajacego wskutek wykonywania robot
budowlanych przez Wykonawce oraz robét budowlanych, ktére Wykonawca powierzyt
podwykonawcom, obcigza Wykonawce. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i
zaniechania oséb, z ktdrych pomocg wykonuje przedmiot umowy jak za swoje widsne.

6. Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenie elementéw uzbrojenia
podziemnego i naziemnego oraz ponosi koszty jego naprawy.

7. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za:

1) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkdéw dotyczgcych pracownikow i osdb
trzecich przebywajgcych w  rejonie  prowadzonych robot, majgce zwigzek
Z prowadzonymi robotami,

2) szkody wynikgjgce ze zniszczenia oraz uszkodzenia obiektow, budynku, materiatow,
sprzetu i innego mienia ruchomego zwigzane z prowadzeniem robdt, oraz z tytutu
wykorzystywania  mienia nieruchomego osdb trzecich w sposdb nieuprawniony
w trakcie prac zwigzanych z prowadzeniem robof,

3) wszelkie szkody wobec osdb trzecich spowodowane w rejonie placu budowy
i w zwigzku z prowadzonymi robotami.

8. Wykonawca zobowigzany jest wiasnym staraniem i na witasny koszt do naprawienia
i doprowadzenia do stanu poprzedniego  zniszczonych lub uszkodzonych innych
obiektow, robdt, elementéw, urzgdzen lub ich czedci w toku wykonywania prac.
W wypadku fakiej koniecznosci, Wykonawca dokona zabezpieczenia wykonanych juz
elementdw robdt, w sposdb uniemozliwiajgey ich zniszczenie.

9. Wykonawca ma obowigzek gromadzi¢ odpady w sposdb okreslony w ustawie z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987), zabrania sie Wykonawcy w
szczegolnosci:

a) sktadowania na terenie budowy bezposrednio na ziemi odpaddw lub substancii
moggcych stwarzac zagrozenie dia srodowiska,

b) spalania jakichkolwiek odpaddw na terenie budowy,

c) wylewania na terenie budowy jakichkolwiek substancji moggcych stwarzaé
zagrozenie dla srodowiska do gleby, wody lub kanalizacii,

d) mycia pojazdéw i maszyn na terenie budowy w miejscach moggcych zanieczyscic
srodowisko substancjami niebezpiecznymi.

11. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o prace we
wtasnym przedsiebiorstwie lub przez podwykonawce osdb majacych realizowac
zamodwienie w zakresie wskazanym w SIWZ (art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, ze zm.). Wykonawca lub podwykonawcda,
najpdiniej w dniu podpisania umowy w niniejszym przedmiocie, winien ztozy¢ stosownej
fresci oswiadczenie.

12. Zamawiagjgcy zastrzega prawo do weryfikacji sposobu zatrudnienia ww. oséb poprzez
wezwanie Wykonawcy lub podwykonawcy do ztozenia odpowiednio oSwiadczenia oraz——

poprzez bezposrednie rozmowy z osobami wykonujgcymi roboty. ) /,
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(



13.

18.

W przypadku wykonywania ww. czynnosci przez osoby niezatrudnione zgodnie z art. 22 §
1 KP Zamawiagjgcy natozy kary umowne w wysokosci 1500 zt za kazdy ujawniony
przypadek.

. W przypadku stwierdzenia, pomimo wezwania, ze osoby wykonujgce roboty nie sqg

zatrudnione zgodnie z SIWZ, Zamawigjgcy zastrzega mozliwos¢ natychmiastowego
rozwigzania umowy z winy wykonawcy.

. W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w sktadzie brygady wykonujgcej prace

Wykonawca powiadomi zamawiajgcego. Forma zatrudnienia nowych oséb nie moze
ulec zmianie.

. Lamawiaqjgcy dopuszcza mozliwosc zwrécenia sie o przeprowadzenie konfroli przez

Panstwowq Inspekcje Pracy.

. W ramach okreslonego w niniejsze] umowie wynagrodzenia do obowigzkow Wykonawcy

nalezy wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4
ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. w tym miedzy innymi: czynnosci nadzoru
autorskiego obejmujgce stwierdzanie w toku realizacji robodt budowlanych zgodnosci
realizacji z projektem, uzgadnianie z Zamawigjgcym mozliwosci wprowadzenia
wnioskowanych przez Wykonawce robdét, zmian w dokumentacji projektowej lub
rozwigzan zamiennych, uzupetnianie szczegdtdw dokumentacji  projektowej oraz
wyjaénianie watpliwoici w tym zakresie w toku redlizacji inwestyciji, czuwanie, aby zakres
wprowadzanych zmian nie spowodowat istotne] zmiany zatwierdzonego projektu
budowlanego, wymagajqgcej uzyskania nowej decyzji pozwolenia na budowe.

Do obowigzkdw Zamawiajgcego nalezy w szczegdolnosci:

a) przekazanie Wykonawcy placu budowy;

b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

c) odbiodr przedmiotu ninigjszej umowy zgodnie z jej postanowieniami;

d) terminowa zaptata wynagrodzenia.

Wynagrodzenie i sposdb jego rozliczania
§ 4

Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawidgjgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe brutto w kwocie: 3.563.795,85 zi, podatek VAT 23%, w tym: dokumentacja
projektowa: 184.500,00 zt brutto.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje petny zakres prac
stanowigcych przedmiot zamowienia oraz wszelkie koszty zwigzane z redlizacjg
przedmiotu umowy, w tym ryzyko wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw
zwigzanych z redlizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecia oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by podstawg do zgdania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreSlonego w ust.1 ninigjszego paragrafu. Ustalona w ten
sposéb cena ma charakter staty i niezmienny niezaleinie od rozmiardw robdét
budowlanych i kosztéw ponoszonych przez wykonawce podczas ich redlizacji, poza
okolicznosciami przewidzianymiw § 17.

Wykonawca okredlajgc wynagrodzenie oswiadcza, ze na etapie przygotowania oferty
zapoznat sie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym oraz zakresem prac objetych umowa
oraz wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujacego
wszystkie koszty zwigzane z realizacjqg przedmiotu umowy niezbedne do jego wykonania.
Strony zgodnie postanawiajq, ze w tresci faktury wystawionej przez Wykonawce w zwigzku
z redlizacjg niniejszej umowy, jako Nabywca bedzie figurowat: Powiat Szamotulski
ul. Wojska Polskiego 4, 64-500 Szamotuty NIP: 787-20-93-947, jako odbiorca: Zarzqad Drég
Powiatowych w Szamotutach ul. B. Chrobrego 6, 64 - 500 Szamotuly.
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Warunki platnosci

§5

Zamawiajgcy przewiduje jedno fakturowanie, z zastrzezeniem iz dopuszcza moiliwosé
platnosdci czesciowych w wysokoéci do 150.000,00 zf w roku 2017 np. za wykonanie
dokumentaciji projektowe;j.

Rozliczenie kohcowe nastgpi fakturg na podstawie protokotu odbioru kohcowego.

Strony postanawiajg, ze wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy bedzie uiszczone
przelewem na rachunek bankowy wskazany w f-rze przez Wykonawce, w terminie do 7
dni liczgc od daty dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury oraz
przedstawieniu Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych dokonanie zaptaty
wymaganego wynagrodzenia przystugujgcego  podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy (jezeli dotyczy).

W razie opdinienia w zaptacie wynagrodzenia Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
ustawowe odsetki za kazdy dzien zwtoki.

Ia dzien zaptaty wynagrodzenia uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

Iamawidjgcy moze potrgcac kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode.

Przelew wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu wykonywania umowy na podmioty trzecie
moze nastgpi¢ tylko i wytgcznie za zgodg Zamawiajgcego.

Odbiér robdt

§6

Ustalenie terminu odbioru koncowego nastgpi w ciggu 5 dni reboczych liczgc od daty
zgtoszenia do odbioru przez Wykonawce.

Wykonawca dostarczy wraz ze zgtoszeniem wykonania robdt petng dokumentacie
potwierdzajgca ich zakonczenie, fj. atesty i deklaracje zgodnosci wbudowanych
materiatdw, uzupetniony dziennik budowy — zaokceptowane przez Inspektora Nadzoru
oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg lub potwierdzenie jej ztozenia do
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szamotutach.
Przedtozenie ww. dokumentow jest warunkiem odbioru robdt.

Odbidr koncowy bedzie przeprowadzony komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli stron.

W przypadku wystgpienia zdarzen niezaleznych od Zamawiajgcego, lub Wykonawcy,
ktdre uniemozliwiajg dokonanie odbioru kohcowego robdt budowlanych, Zamawiajgey
ustala inny termin odbioru koncowego robdt budowlanych.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcy wyznaczy
dodatkowy termin ich usuniecia.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawidjgcego oraz
Inspektora Nadzoru o usunieciu wad oraz usterek w celu wyznaczenia terminu odbioru
zakwestionowanych uprzednio robdét jako wadliwych. Po protokolarnym stwierdzeniu
usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze rozpoczynaja swoj bieg terminy gwarancji i
rekojmi.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostaty stwierdzone wady, ktdre nie nadajg sie do
usuniecia, a nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawigjgcy obnizy wynagrodzenie do wysokosci uzgodnionej przez
Strony.

Podpisanie protokotu odbioru kohcowego robot budowlanych nie zwalnia Wykonawcy z

odpowiedzialnosci za wady w okresie gwarancji i rekojmi. P
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9. W przypadku stwierdzenia przez Zamawigjgcego w okresie rekojmi wad, wykonawca

bedzie zobowigzany do ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego nie
dtuzszym niz 14 dni.

10. W razie nie usuniecia w wyznaczonym ferminie przez Wykonawce stwierdzonych wad

i usterek, Zamawiajgcy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt Wykonawcy.

11. Do czynnosci odbioru zastosowanie znajdujg zapisy § 1 ust. 16 umowy,

~

Kary umowne
§7

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwtoke w zakohczeniu wykonania umowy w wysokosci 0,5 % wskazanego w § 4
ust.1 wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,

2) za zwtoke w usunieciu wad bqdz usterek stwierdzonych podczas odbioru
kohcowego w wysokosci 1 % wskazanego w § 4 ust.] wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzieh zwtoki, liczony od uptywu terminu, wyznaczonego na usuniecie
wad bqgdz? usterek,

3) za zwtoke w usunieciu wad baqd:z usterek stwierdzonych w okresie rekojmi
i gwarancji w wysokosci 0,3 % wskazanego w § 4 ust.] wynagrodzenia umownego
brutto za kazdy dzieh zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie
wad bqgdz usterek;

4) w przypadku odstgpienia od Umowy Ilub jej rozwigzania przez Zamawigjgcego
z przyczyn zawinionych przez Wykonawce w wysokosci 20% wartosci przedmiotu
umowy, okreslonego w § 4 ust.1 wynagrodzenia umownego brutto,

5) za nie wywigzanie sie z obowiqgzku dotyczgcego przedstawienia o$wiadczenia
i wykazu osdéb zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktérym mowa w § 3
ust. 11 niniejszej umowy w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek;

6)  w przypadku wykonywania czynnosci, o ktorych mowa w § 3 pkt 11 umowy przez
osoby niezatrudnione zgodnie z art, 22 § 1 KP, Zamawigjgcy natozy kary umowne
w wysokosci 1500 zt za kazdy ujawniony przypadek;

7)  w przypadku stwierdzeniaq, ze:

a) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcdw na
teren budowy i powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem ninigjszej
umowy bez wiedzy i zgody Zamawiajgcego, lub

b) cze$¢ lub catos¢ robdt redlizowana jest przez innego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na
ktdrego Zamawiajgcy wyrazit zgode, lub

c) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone
w umowie o podwykonawstwo,

— kare w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okreflonego w § 4 ust. 1

za kazdy stwierdzony przypadek.

Zamawigjgcemu przystuguje prawo zgdania odszkodowania przewyzszajgcego wysokose

zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych.

Zamawigjgcemu przystuguje odszkodowanie do wysokosci rzeczywiscie poniesiong]

i udokumentowanej szkody takze w przypadkach naruszenia przez Wykonawce umowy,
za ktdre umowa nie przewiduje kar umownych.

Brak szkody nie wytgcza odpowiedzialnosci z tytutu kar umownych.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu nienalezytego wykonania lub niewykonania
umowy wytgcza jedynie sita  wyzsza, 1j. zjawisko zewnetrzne o charakterze
nadzwyczajnym, niezalezne od cztowieka, ktérego nie moina przewidzie¢ i ktdremu w

zaden sposob nie mozna zapobiec.
%
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Przedstawiciele stron

§8

Zamawiajgcy ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie
Z ramienia zomomqqcego do wspotdziatania w zakresie spaw projektowych ordz spraw
redlizacyjnych, a takze do podpisywania protokotdéw odbioru wyznacza sie

§9

Kierujgcym pracami projektowymi z ramienia Wykonawcy bedzie Tomasz Mackowiak
natomiast kierownikiem budowy bedzie Przemystaw Perz .

Ustanowiony kierownik budowy dziata w ramach obowigzkdw ustanowionych
w ustawie Prawo budowlane.

Imiana podczas realizacji umowy o0séb wskazanych w § 8 ust. 1 oraz w § 9 ust. 1
wymaga pisemnego powiadomienia drugiej strony umowy oraz weryfikacji spetniania
warunkdw udziatu w postepowaniu wskazanych w SIWZ w odniesieniu do wymaganego
potencjatu na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego. Zmiana oséb
nie moze prowadzi¢ do obejscia przepisdow o zamdwieniach publicznych.

Gwarancja jakosci oraz rekojmia za wady
§10

Wykonawca udziela Zamawiagjgcemu 36 m-cy gwarancji co do jako$ci wykonanych
robdt, liczonej od dnia odbioru kohcowego robot objetych umowaq. Rekojmia zgodnie
z KC.

Za dzien, o ktérym mowa w ust. 1 uznagje sie dzien podpisania protokotu korncowego
odbioru robdét budowlanych.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwaranciji takze po terminie okreslonym
w ust. 1, jezeli roszczenie z tytutu gwarancji zostato zgtoszone przed uptywem tego
ferminu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnod¢ z tytutu gwarancji za:

a) wady fizyczne zmniejszajgce warto$¢ uzytkowq i techniczng wykonanych robot,

b) usuniecie wad i usterek stwierdzonych ujawnionych w okresie gwaranciji.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie 14 dni od daty ich zgtoszenia
przez Zamawiagjgcego lub jezeli Wykonawca wykona roboty budowlane w sposob
mogacy spowodowaé zagrozenie bezpieczenstwa ludzi lub mienia bgdz zagrozenie
srodowiska, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie tych wad i usterek innemu podmiotowi
na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuniecia wad i usterek pokrywa
Wykonawca.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za jakos¢ dostarczonych materiatéw,
niezbednych do prawidtowego wykonania robét budowlanych.

Wykonawca, niezaleznie od udzielone] gwarancji jakosdci, ponosi odpowiedzialnos¢
z tytutu rekojmi za wady robdt, na zadach okreslonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.
O wadach, ktére ujawnig sie w okresie gwarancji i regkojmi Zamawiajgcy zawiadomi
Wykonawce w formie pisemnej lub elekironicznej. Forma zgtoszenia faksem nie wymaga
potwierdzenia listem poleconym.

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego odbioru kohcowego robdt i przekazaniu
przez Wykonawce wszystkich dokumentow z tym zwigzanych, ale stwierdzeniu przez
organ Nadzoru Budowlanego, lub innej instytucji upowaznionej do kontroli, podczas
ktérejkolwiek konftroli budowy jakichkolwiek uchybier, wad, usterek lub niezgodnosci a
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dokumentacjg, Wykonawca zobowigzany jest bez zbednej zwtoki do ich usuniecia,
uzupetnienia lub przywrécenia do stanu zgodnego z prawem.
10. Zamawiajgcy ustala wzdr karty gwarancyjnej stanowiqcej zatgcznik nr 1 do umowy.

Rozwigzanie umowy lub odstgpienie od umowy

§11

1. Zamawiajgcy ma prawo do rozwigzania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym
i bez jej wypowiedzenia, w przypadku razgcego naruszenia przez Wykonawce warunkow
UMowy.

2. laraigce naruszenie warunkdw umowy Uwazd sie w szczegolnosci:

a) wykonawca nie $wiadczy lub nienalezycie $wiadczy ustuge lub robote budowlang
objetq niniejszg umowdg, w szczegdlnosci nie przestrzega jej postanowien,

b) wykonywanie przedmiotu umowy okreSlonego w § 1 przy uzyciu materiatow
niezgodnych z obowigzujgcymi normami, wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi
w SIWZ i w dokumentacji technicznej oraz obowigzujgcych w tej materii przepisach
prawa,

c) w przypadku zajecia majgtku Wykonawcy uniemozliwiajgcego mu realizacje niniejszej
umowy,

d) wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po jego stronie realizacje przedmiotu
umowy i przerwa trwa dtuzej niz 30 dni.

3. Zamawigjacy moze rozwigza¢ umowe w oparciu o zapisy art. 145a ustawy Prawo
zamowien publicznych.

§ 12

1. W przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiqjgcego:

a) Wykonawca zabezpiecza juz wykonane roboty budowlane na swoj koszt,

b) Wykonawca w terminie 5 dni od dnia rozwigzania umowy sktada Zamawiajgcemu
dokument zawierajgcy wykonane roboty budowlane do chwili jej rozwigzania, kidry
bedzie stanowi¢ podstawe do zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty
budowlane do chwili rozwigzania umowy,

c) Wykonawca w terminie 5 dni od dnia rozwigzania umowy usunie z terenu budowy
jednostki sprzetowe i materiaty budowlane wykorzystywane do wykonania robot
budowlanych oraz inne przedmioty stanowigce wtasnos¢ lub bedgce w posiadaniu
Wykonawcy lub podwykonawcy, a takze dalszych podwykonawcow.

2. Rozwigzanie umowy moze nastgpic wytqcznie w formie pisemne] pod rygorem
niewaznosci oraz musi zawiera¢ uzasadnienie.
3. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt b):

1)  Wykonawca moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czesci robdt budowlanych,

2) przepisy dotyczace odbioru kohcowego robét budowlanych stosuje sie odpowiednio,

3] przepisy dotyczgce odbioru koncowego w zakresie kar umownych stosuje sie,

4) przepisy dotyczgce kar umownych wynikajgcych z rozwigzania od umowy z winy
Wykonawcy stosuje sie.

§13

1. Zamawiagjgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej
zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie moina byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
W takim przypadku, Wykonawca moze zgda¢ wytqcznie wynagrodzenia naleznego

z tytutu wykonania czesci umowy. ra ) ,
e
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Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron powinno by¢ dokonane w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zamawigjgcy ma prawo odstgpic od umowy z przyczyn, za kitdére odpowiada

Wykonawca w przypadkach okre§lonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:

1) w przypadku opdinienia sie Wykonawcy z przyczyn lezqcych po jego stronie
z wykonaniem przedmiotu umowy, o co najmniej 30 dni w stosunku do terminu
wykonania, okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

2) w przypadku przerwania wykonywania robdt objetych przedmiotem  umowy
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy jesli przerwa bedzie dtuzsza niz 30 dni,

3) w razie bezskutecznego uptywu terminu  wyznaczonego Wykonawcy przez
Iamawiajgcego na zmiane sposobu wykonywania robdt, ktére byty wykonywane
wadliwie lub w sposdb sprzeczny z umowa.

Strony zgodnie postanawiajq, ze odstgpienie od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron

odniesie skutek wytgcznie na przysztos¢ (ex nunc), co oznacza, ze Umowa pozostanie w

mocy pomiedzy Stronami w zakresie robdt prawidtowo wykonanych do  chwil

odstgpienia od Umowy.

W  przypadku odstgpienia od Umowy, Strony obcigzajg nastepujgce obowigzki

szczegotowe:

1) Wykonawca bedzie uprawniony do otfrzymania wynagrodzenia za cze$é prac
wykonanych bez zadnych wad do dnia odstgpienia od Umowy, ocbliczonego
proporcjonalnie do stopnia zaawansowania wykonanych prac,

2) Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzgdzg protokdt zdawczo-
odbiorczy terenu budowy oraz protokdt inwentaryzacji wykonanych prac i ich
wyceny.

Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez

strony na koszt strony, ktérej dziatanie byto przyczyng odstgpienia od Umowy, tak by

wykonane roboty nie ulegty zniszczeniu czy ich stan nie ulegt pogorszeniu do czasu
powierzenia dalszego wykonywania Umowy innemu podmiotowi.

§14

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawigjacego Wykonawca w terminie 5 dni
od dnia odstgpienia usunie z terenu budowy jednostki sprzetowe | materiaty budowlane
wykorzystywane do wykonania robdt budowlanych oroz inne przedmioty stanowigce
witasnose lub bedgce w posiadaniu Wykonawcey lub podwykonawcy, a takze dalszych
podwykonawcow,

W przypadku odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy, przepisy dotyczqce kar
umownych, stosuje sie.

Zakres robot zleconych do wykonania podwykonawcom
§15

Wykonawca moze powierzyé wykonanie czes$ci zamowienia podwykonawcy wedtug
zasad okreslonych w ustawie Prawo zamowieh publicznych oraz odpowiednich
przepisach Kodeksu Cywilnego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane lub dokonac¢ jej zmian, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamdwienia publicznego, do przedtozenia zamawigjgcemu projektu tej umowy i jgj
zmian, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy<
zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiane, o tresci
zgodnej z projektem umowy lub zmiany umowy. Termin na przedtozenie projektu umowy

T,

do akceptacji wynosi do 14 dni od daty podpisania umowy o zamowienie publiczne —w, X/ v
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przypadku gdy Wykonawca zgtosit Podwykonawce w ofercie lub powotuje sie na zasoby

podmiotu trzeciego. W przypadku projektow zmian do umowy, nalezy je przedtozyC na

14 dni przed planowang zmianag.

Termin na zgtoszenie przez Zamawidjgcego pisemnych zastrzezen do projektu umowy

o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 2 i do projektu jej zmiany - wynosi 14 dni.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy i jej zmian

w wyzej okreslonym terminie uwaza sie za akceptacje projektu umowy i jej zmian przez

Zamawiagjgcego. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego w formie pisemnej

zastrzezen, 14-dniowy termin, o kiérym mowa powyzej liczy sie na nowo od dnia

przedstawienia poprawionego projektu umowy ijej zmiany.

lamawiagjgcy ztozy w formie pisemnej zastrzezenia do projektu  umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane i jej zmiany, w sytuacji gdy:

1) w projekcie umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcq brak bedzie

wskazania: terminu wykonania, wysokosci wynagrodzenia, zakresu robot,

2) termin wykonania w projekcie umowy lub jej zakres przekracza termin lub zakres

wynikajgcy z umowy zawartej miedzy zamawiajgcym i wykonawcd;

3) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w projekcie umowy o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia

doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconego zakresu robot podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy;

4) wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za przewidziany

umowg o podwykonawstwo zakres robdt przekracza warto$¢  wynagrodzenia

naleznego wykonawcy wynikajgcg z umowy zawartej miedzy zamawigjacym i

wykonawcg za wykonanie analogicznego zakresu robdt, a projekt umowy

podwykonawcze] przewiduje jako forme zaptaty dla podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy - cesje wierzytelnosci;

5) projekt umowy nie bedzie obejmowat dostaw i ustug niezbgednych do wykonania

zakresu robét okreslonego w projekcie umowy;

6) projekt umowy zawiera zapisy sprzeczne z umowd O roboty budowlane zawartg

pomiedzy Zamawiagjgcym a Wykonawca;

7) projekt umowy zawiera zapisy wytgczajgce odpowiedzialno$¢ Wykonawcy przed

Zamawiajgcym za wykonanie catosci robdt, takze tych wykonanych przez

podwykonawcow;

8) projekt umowy zawiera zapisy uzalezniajgce uzyskanie przez podwykonawce

ptatnosci  od  Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego Wykonawcy

wynagrodzenia obejmujacego zakres robdt wykonanych przez Podwykonawce Iub
uzaleiniajgce zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od
zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawigjgcego wykonawcy;

9) projekt umowy nie zawiera zapisow umoiliwicjgcych  Zamawigjgcemu

przeprowadzenie kontroli sposobu realizacji zamowienia przez Podwykonawce;

10) projekt umowy nie zawiera stosownych zapisow odnosnie sposobu ptatnosci lub
zabezpieczenia ptatnosci dla podwykonawcdw i dalszych  podwykonawcow
(przedstawianie dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenid
Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy, cesja wierzytelnosci na Podwykonawce,
dalszych podwykonawcow, gwarancja terminowej zaptaty).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty

budowlane obowigzany jest przedtozy¢ Zamawicjgcemu poswiadczong za zgodnosc z

oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, o kiérej mowa w ust. 2, w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy ztozy, w terminie 14 dni od przedtozenia poswiadczone] za zgodnosc

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, w formie pisemnej sprzeciw,

w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1-10. Niezgtoszenie w formie pisemnej

sprzeciwu do umowy i jej zmian w wyzej okreslonym terminie uwaza si¢ za akceptacie

umowy i jej zmian przez Zamawigjgcego. =
)
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12.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawigjgcemu poswiadczong za zgodnodé z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mnigjszej niz 50 000,00 zt,

Termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany umowg o podwykonawstwo nie moze by<¢ diuiszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

W przypadku, przedtozenia Zamawigjgcemu kopii umowy o podwykonawstwo, kidrej
przedmiotem sq dostawy lub ustugi, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust, 8, Zamawigjgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, w ferminie 7 dni od daty otrzymania wezwania,
pod rygorem zaptaty kary umownej w wysokosci 25 % wartodci brutto umowy o
podwykonawstwo,

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce dowoddw zaptaty
(potwierdzenie dokonania przelewu bankowego i kopie faktury lub  rachunku
stanowigcych podstawe do zaptaty) wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, ktérzy zawarli zaakceptowang przez zamawidjgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sqg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli
przedtozong zamawigjgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sqg
dostawy lub ustugi, za wykonane i odebrane roboty budowlane, dostawy lub ustugi.
lamawiagjgcy dopuszcza jake forme zaptaty dla  podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy - cesje wierzytelnodci. W takim przypadku Wykonawca moze wraz z
projektem umowy, o ktérym mowa w ust.2, ztozy< oSwiadczenie, iz wyraza on zgode na
zaptacenie przez Zamawigjgcego naleznosci  wynikajgcych z  danej umowy
bezposrednio na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. W takim przypadku
wraz z projektem umowy Wykonawca obowigzany jest przedtozyé rowniez projekt
umowy cesji praw z danegj umowy z podwykonawcag/dalszym podwykonawcg,
przenoszgcej na podwykonawce/dalszego podwykonawce prawo do uzyskania zaptaty
bezposrednio od Zamawiajgcego.

W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcg, Wykonawca powinien
przedtozy¢é  Zamawigjgcemu  umowe  cesjii  praw  z  dane] umowy @z
podwykonawcg/dalszym podwykonawcq, przenoszgcg na podwykonawce/dalszego
podwykonawce prawo do uzyskania zaptaty bezposrednio od Zamawigjgcego. W
przypadku niedofrzymania terminu na przedtozenie Zamawigjgcemu umowy cesji
Wykonawca zaptaci Zamawigjgcemu kare umowng w wysckosci 0,5% wartosci robot
objetych dang umowq z podwykonawcq za kazdy dzieh opdinienia.

lamawidjgcy dopuszcza jako zabezpieczenie ptatnoici dla podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy - gwarancje terminowej ptatnodci. W takim przypadku wraz z projektem
umowy Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ Zamawigjgcemu do akceptaci wzor
gwarancji tferminowej ptatnosci dla danego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy.
Gwarancja zaptaty winna mie¢ forme gwarancji bankowej lub ubezpieczeniows] i
powinna opiewaé na kwote nie mniejszg, niz catos¢ wynagrodzenia danego
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. Gwarancja terminowej ptatnosci dla
danego podwykonawcy/dalszego podwykonawcy powinna by¢é bezwarunkowa,
nieodwotalna i ptatha na kazde igdanie, wystawiona na Zamawigjgcego.
W gwarancji winna znajdowac sie nazwa banku oraz rachunek na ktéry uiszczona
zostanie zaptata w przypadku skorzystania z gwarangji, Bank Spdtdzielczy Duszniki
O/Szamotuty, konto nr 55 9072 0002 2004 0440 0208 0016 i jej tres¢ nie moze zawierad
zapisow takich jak: potwierdzenia podpiséw ztozonych na wezwaniu do zaptaty przez
bank w ktérym Zamawigjgcy prowadzi rachunek, obowigzku podpisania wezwania w
obecnosci  przedstawiciela  banku/notariusza,  przekazywania  wezwania  za

pofrednictwem banku w ktorym Zamawiajgcy prowadzi rachunek. Podwykonawca ——
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17.

20.

moze zostaé zaakceptowany po zaakceptowaniu w/w gwarancji. W terminie 7 dni od
zawarcia umowy z podwykonawcg, Wykonawca przedtozy gwarancje terminowej
ptatnosci dia danego podwykonawcy Zamawigjgcemu.

. Termin obowigzywania gwarancji powinien by¢ dtuzszy przynajmniej o 45 dni od terminu

ptatnoéci wynagrodzenia podwykonawcy wynikajgcego z umowy zawartej przez
Podwykonawce/dalszego podwykonawce z Wykonawcg. W przypadku nieprzedtozenia
Zamawiagjgcemu gwaranciji zaptaty naleznosci podwykonawcy/dalszemu
podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawca/dalszym
podwykonawcg, Wykonawca zaptaci Zamawigjgcemu karg umowng w wysokosci 0,5%
wartoéci robét objetych dang umowq z podwykonawcag/dalszym podwykonawcq za
kazdy dzien opdinienia. Zamawigjgcy moze wstrzymadé roboty wykonywane przez
danego podwykonawce/dalszego podwykonawce | obcigzy¢ Wykonawce wyniktymi
kosztami, niezaleznie od obowigzku zaptaty kary umownej, o ktore] mowa powyzej. Po
dokonaniu zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
ma on obowigzek w ciggu 14 dni od dokonania zaptaty przedstawi¢ Zamawiajgcemu
dowody zaptaty (potwierdzenie dokonania przelewu bankowego i kopie faktury lub
rachunku stanowigcych podstawe do zaptaty) wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktdrzy zawarli zaakceptowang przez
zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane,
lub ktérzy zawarli przedtozong zamawigjgcemu umowe o podwykonawstwo, kidrej
przedmiotem sq dostawy lub ustugi, za wykonane i odebrane roboty budowlane,
dostawy lub ustugi.

W  przypadku  niedokonania  przez  Wykonawce zaptaty  naleznosci  dla
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy do 15 dnia przed uptywem waznosci
gwarancji, Wykonawca zobowigzany jest nastgpnego dnia przedtozy¢ dokument

przedtuzajqcy jej waznos¢ o kolejne 45 dnilub ztozy< nowq gwarancie.

. 1a niewykonanie obowigzku, o ktérym mowa w zdaniu powyzej, Wykonawca zaptaci

Zamawidjgcemu kare umowng w wysokosci 5 % wartosci robdét objetych dang umowq

7 Podwykonawcg, a ponadto Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wykupienia takiej

gwarancji na koszt Wykonawcy lub wstrzymania robdt wykonywanych przez danego

podwykonawce i obcigzenia Wykonawcy wyhiktymi kosztami, niezaleznie od obowigzku

zaptaty kary umownej.

Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:

1) powierzyé wykonanie czesci robdt budowlanych podwykonawcom, mimo
niewskazania w ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom,

2)  wskazad inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,

3) zezygnowac z podwykonawstwa,

4)  zmieniC podwykonawce.

Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

wykonawca powotywat sig, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania

spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteria selekcji, wykonawca jest

zobowigzany wykazac¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca [ub

wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawcd, na

zasoby ktérego wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzelenie

zamowienia.

Do zawierania umoéw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami (l-go, Il-go

i dalszych stopni) stosuje sie przepisy niniejszego Paragrafu.

W przypadku, gdyby Zamawiajgcy zobowigzany byt do zaptaty na rzecz ktéregokolwiek

z podwykonawcéw wynagrodzenia naleznego podwykonawcom od Wykonawcy,

wowcezas Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrofu na rzecz Zamawiajgcego

wynagrodzenia zaptaconego przez niego podwykonawcom (dalszym

podwykonawcom) wraz z odsetkami. W przypadku gdy zaptata wynagrodzenia przez

Wykonawce na rzecz ktéregokolwiek podwykonawcy bedzie kwestig sporng,

wynikajacg np. z braku realizacji umowy przez podwykonawce, Wykonawca bedzie

zobowigzany ztozy¢ stosowne zobowigzania i owiadczenia na rzecz {amawigjgcego z
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ktorych bedzie jednoznacznie wynikato, ze wszelkie roszczenia podwykonawcdw pokryje
w catosci wraz z ewentualnymi kosztami sgdowymi itp.

21. W przypadki stwierdzenia przez Inspektora nadzoru lub tez Zamawiajgcego, ze roboty
budowlane objete niniejszg umowqg sq wykonywane przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, ktéry nie zostat zgtoszony lub tez nie zostat zaakceptowany przez
Zamawiagjgcego, Inspektor nadzoru moze nakazaé wstrzymanie robdt wykonywanych
przez tego podwykonawce (dalszego podwykonawce) i niezwtoczne opuszczenie
terenu budowy,

Labezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§16

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie .%A'f.wf':q'ﬁ. @MU&[ w wysokosci 10% ceny ofertowej tj. 356.379,59 zt

2., Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 30 dni od daty odbioru
koncowego przedmiotu umowy, tzn. po podpisaniu protokotu odbioru kohcowego.

3. Beneficijentem gwarancji zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Powiat
Szamotulski, ul. Wojska Polskiego 4, 64-500 Szamotuly, w imieniu ktérego dziala: Zarzqd
Drég Powiatowych w Szamotutach ul. B. Chrobrego 6, 64 - 500 Szamotuly. Zamawiajgcy
wymaga aby taki zapis widniat w dokumencie gwarancii.

Zmiany umowy
§ 17

Lamawidjgcey przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawarte] umowy w stosunku do fresci
oferty, na podstawie, ktdrej dokonano wyboru wykonawcey, w przypadku wystgpienia, co
najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych
warunkow ich wprowadzenia:

1. Imiany tresci niniejsze] umowy wymagajg, pod rygorem niewaznosci, zgody obu stron

z zachowaniem formy pisemnej, chyba ze uPzp, SIWZ lub nin. umowa stanowiq inaczej.

2. Imiana postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktére;
dokonano wyboru Wykonawcy, jest mozliwa w przypadku:

a) termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec przesunieciu o czas wystepowania
przeszkod o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnetrzne
i niemozliwe do zapobiezenia, mieszczgcym sie w zakresie pojeciowym tzw. ,sity
wyzsze], kleski zywiotowe"), a takie w przypadku wystgpienia niekorzystnych
warunkdw  atmosferycznych,  ktére  uniemozliwiajg prawidtowe  wykonanie
zamowienia zgodnie z technologiq, co zostanie udokumentowane poprzez stosowne
zapisy w Dzienniku Budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru,

b) zmiany terminu redlizacji przedmiotu umowy spowodowane  warunkami
geologicznymi lub architekionicznymi lub terenowymi, w szczegdlnosci niewypaty lub
niewybuchy, wykopadliska archeologiczne nie przewidziane w SIWZ,

c) zmiany bedagce nastepstwem okolicznodci lezgcych po stronie zamawidjacego,
w szczegolnosci: wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego,

d) zmiany fterminu redlizacji przedmiotu umowy bedgce nastepstiwem dziatania
organow administracji, w szczegdlnoici: przekroczenie zakreslonych przez prawo
termindw  wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen itp. o czas
przekroczenia terminu przez organ administracii,

e) zmiany stawki podatku od towardw i ustug VAT, w takim przypadku umowa ulegnie
zmianie w zakresie wysokoSci ceny brutto bez koniecznosci sporzadzania aneksu, po Sy

przedtozeniu przez wykonawce wniosku, /
A
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f)

g

h)

n)

zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonania ptatnodci na rzecz wykonawcy na
skutek zmian zawartej przez zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub
wytycznych dotyczgcych realizacji projektu,

rezygnacja przez zamawiagjgcego z redlizacji czedci przedmiotu umowy. W takim
przypadku wynagrodzenie przystugujace wykonawcy zostanie pomniejszone, przy
czym zamawiajgcy zaptaci  za  wszystkie  spetnione  $wiadczenia  oraz
udokumentowane koszty, ktére wykonawca ponidst w zwiqzku z wynikajacymi z
umowy planowanymi swiadczeniami,

koniecznosci zredlizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawda,
zamawiajgcy dopuszcza réwniez mozliwosé zmian redakcyjnych umowy, zmian
bedgcych nastepstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych,
zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci
przyspieszajgcych redlizacje, obnizajgcych koszt ponoszony przez zamawigjgcego na
wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie przedmiotu umowy bqdz zwigkszajgcych
uzytecznos¢ przedmiotu umowy. W takiej sytuacii, Strony wprowadzg do umowy
stosowne zmiany weryfikujgce redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy bgdz
wskazujgce nowe dane wynikgjgce ze zmian w rejestrach publicznych albo tez
kierujgc sie poszanowaniem wzajemnych interesdéw, zasadg rownosci Stron oraz
ekwiwalentnoici swiadczen i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania
przedmiotu umowy, okreslg zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu
Umowy,

zamawiajgcy przewiduje zmiane umowy w zakresie powierzenia czegsci zamowienia
podwykonawcy, w przypadku gdy wykonawca redlizujgcy roboty budowlane nie
wykazat w ofercie zadnego podwykonawcy, a warunki okreslone w SIWZ spetniat
samodzielnie oraz w przypadku zmiany zakresu wskazanego w ofercie jako
planowany do  powierzenia podwykonawcom, przy zachowaniu procedury
zatwierdzenia podwykonawcow wynikajgcej z przepisow prawa i SIWZ,

w przypadku wystgpienia zmian oséb przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje
przedmiot umowy na inne spetniajgce warunki okreslone w SIWZ, zmiana taka nie
wymaga aneksu do umowy,

zamawiajgcy moze dokonaé zmian w zawartej umowie w przypadku wystgpienia
okolicznosci opisanych w art.144 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych,

gdy zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sq istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e
uPzp,

zawsze dopuszczalne sq zmiany nieistotne w rozumieniu art. 144 ust. 1 pkt 5 uPzp.

Imiany dokonywane sq poprzez ztozenie wniosku o zmiang w formie pisemnej przez jedng
ze stron wraz z okredleniem zmiany, podaniem uzasadnienia, czasu wykonania zmiany.
Strony umowy zawierajg stosowny aneks w celu dokonania zmian, w ninigjszej umowie.
Jednakze nie stanowi to obowigzku, z ktérego Wykonawca mogtby wnosi¢ roszczenie wobec

Zamawigjgcego.

Postanowienia koncowe

§18

Na Wykonawcy cigzy obowigzek pisemnego powiadamiania o zmianie adresu siedziby
Wykonawcy. W przypadku nie powiadomienia Zamawiajgcego o zmianie adresu siedziby
Wykonawcy, pisma doreczone pod dotychczasowy adres uwaza sie za dorgczone
prawidtowo.

Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje oraz inne dokumenty Zamawiajgcy
i Wykonawca przekazujg, zgodnie z wyborem Zamawigjgcego, pisemnie, faksem lub
drogg elektroniczng, chyba ze umowa stanowi inacze;.
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3. Jezeli Zamawiagjgcy lub Wykonawca przekazujg oSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia,
informacje oraz inne dokumenty faksem lub drogg elekironiczng, kazda ze sfron na
zgdanie drugiej niezwtocznie potwierdza fakt ich ofrzymania.

4. Strony ustalajg, ze spory wynikajgce z umowy bedq rozstrzygane w drodze negocjacii.
W przypadku nierozwigzania sporu w terminie 14 dni od dnia jego powstania, spor
zostanie poddany pod rozstrzygniecie sqgdu wtasciwego miejscowo dla siedziby
lamawigjgcego.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie majg w szczegdlnosci:
a) ustawa - Prawo zamoéwien publicznych,

b) ustawa - Kodeks cywilny,
c) ustawa - Prawo budowlane.

§19

Umowe ninigjszg sporzgdzono w tfrzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy i dwa dia Zamawidjgcego.

IAMAWIAJACY : WYKONAWCA :

P Lo,
& .

En DSIESKORSTWO DROGOWE

62-045 Pnigwy ’te:,ffax: {061) 29 111 22

ul. Strzelecka 18G||tel. kom. ¢ 608 727
NiIP: 788-100-58-7 Rseow:eaoesnzrag
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Zarzad Drég Powiatowych
w Szamotutach

ANEKS nr 1 do umowy nr 15z dnia 06.11.2017r.
(Nr zaméwienia: ZDP.272.11.2017)

zawarty w dniu 11 wrzesnia 2018 roku pomiedzy:

Powiatem Szamotulskim

Zarzgdem Drég Powiatowych w Szamotutach ul. B. Chrobrego 6 , 64 — 500 Szamotuty
reprezentowanym przez Panig Sylwie Kosickqg - Dyrektora

NIP 787-20-93-967

zwanym dalej Zamawigjgcym

Pod kontrasygnatqg Skarbnika Powiatu Szamotulskiego Pana Artura Biniaka

a:

Przedsiebiorcq - Grzegorzem Graeb

prowadzgcym dziatalnod¢ gospodarczg pod nazwa: Graeb Przedsigbiorstwo Drogowe — Graeb
Grzegorz

z siedzibg w Pniewach, przy ul. Strzeleckiej 18G, 62-045 Pniewy

NIP: 7881005879, Regon: 630557270

zwanym dalej Wykonawcqg

Zamawiadjgcy dokonuje zmiany zawartej umowy z zastrzezeniem art. 144 ust, 1 pkt.1 ustawy Pzp
w zw. z postanowieniami § 17 ust. 1, ust. 2 lit. ¢) i d) umowy, a kidérg to zmiane dopuscit
udzielajgc pozytywnej odpowiedzi Wykonawcy na wniosek o wydtuzenie terminu realizac]i
przedmiotu zamowienia.

§1
1. Strony zgodnie ustalajg, ze zmianie ulega zapis zawarty w § 2 ust. 1 umowy o roboty
budowlane, a dotyczgcy terminu zakonczenia umowy, ktéry uzyskuje brzmienie:
»Strony ustalajg termin zakonczenia umowy: 15.06.2019 1.
2. Imiana tresci umowy, o ktérej mowa w ust. 1 nastepuje z zachowaniem wymogdw normy
art. 144 ust. 1 pkt 1 uPzp.
§2

Pozostate postanowienia umowy pozostajg bez zmian

§3

Aneks wchodzi w zycie z dniem podpisania.

§4

Aneks sporzadzono w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

IAMAWIAJACY:

62-045 Pniewy 3 ec (061) 29 111 22
ul. Strzelecka 186G |tel. kom. 0 606 727 233
NIP: 788-100-58-70 REGON- 630657270







