- Zarzad Drog Powiatowych
* w Szamotutach

Szamotuty, 13 lipca 2018 r.

WYKONAWCY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.. ,Nadzér Inwestorski - Budowa zachodniej
obwodnicy miasta Szamotuly - etap I, Galowo - Piaskowo, odcinek od km
4+025,85 do km 5+100,00” (Nr sprawy: ZDP.272.14.2018).

Zamawiajgcy, zgodnie z art. 38 ust. 1-2, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo
zaméwien publicznych (f. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.) informuje, iz do ww.
postepowania wptynety zapytania na zapisy SIWZ. Zamawiagjqcy publikuje fres¢ zapytania
Wykonawcy oraz udzielonej odpowiedzi.

Odpowiedz
Zamawiajgey informuje, iz prawidtowym jest kwota 86.100 zt. Zamawiajqcy publikuje tekst
jednolity formularza oferfowego — po zmianach na stronie internetowe;.

Pytanie 2.
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Odgow@i_ -
Zapisy dotyczace kryteriow oceny ofert pozostajg bez zmian. Zamawiajgcy przypoming, iz
zgodnie z § 11 ust. 1 lit. b) Istotnych postanowien umowy, cyt.: ,Zamawigjgcemu przystuguje
prawo odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania w przypadku stwierdzenia niewtasciwego
wykonywania zleconego zadania, powstania szkéd z winy lub braku starannosci Wykonawcey,
a takze w przypadku dochodzenia od Wykonawcy roszczeh z tytutu szkéd powstatych

w wyniku wadliwego wykonywania zobowigzah umownych; Odstgpienie od umowy w fym
wypadku moze nastgpic w trybie natychmiastowym; W takim wypadku Wykonawca moze
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7qdad¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania w sposéb prawidtowy
czesciumowy'.

W przypadku zatem podania w formularzu ofertowym np. 50 wizyt Inspektora Nadzoru
w kazdym tygodniu - Wykonawca ma obowigzek na etapie realizacji umowy udowodnic
tychze 50 wizyt na terenie budowy przez Inspektora Nadzoru.

Zamawiajgcy nie wskazuje przedziatu wizyt, albowiem Wykonawca w oparciu o przepisy KC
dot. nalezytej starannosci w dziatalnosci gospodarczej oraz ustanowienie naleznego
wynagrodzenia ryczattowego, najlepiej oceni ile wizyt Inspekfora Nadzoru bedzie
niezbednych do nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajgcy wskazat takze w SIWZ, iz najwigkszg ilos¢ punkiéw w tym kryterium otrzyma
oferta, ktéra bedzie zawierad najwiekszq ilos¢ wizyt Inspektora Nadzoru w kazdym tygodniu.

Pytanie 3.

§ 9 ust. 1 —wnosimy o obnizenie wysokosci kary do 10%

Odpowiedz
Zapis § 9 ust. 1 Istotnych postanowien umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie 4.

& 9 ust. 2 — prosimy o wyjasnienie, jakiego raportu dotyczy zapis, albowiem
w tresci dokumentacji przetargowej (siwz, wzor umowy, STRWIORB) nie
znalezlismy informacji o raportach inspektora nadzoru.

Odpowiedz

& 9 ust, 2 Istotnych postanowien umowy brzmi: ,,\Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng za nieterminowe dokonanie odbioru robot, w tym robdét ulegajgcych zakryciu, oraz
za nieterminowe sporzgdzenie raportu koncowego z przyczyn zaleznych od Wykonawcey - w
wysokoéci 1 % wartosci umownej okreSlonej w § 5 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki liczge od
nastepnego dnia, w ktérym zadanie miato by¢ zakohczone".

Raport koncowy ma obowigzek sporzgdzicé Wykonawca w przypadku gdy nieterminowy
odbidr nastepuje z przyczyn lezgceych po jego stronie. Zapis jest czytelny i nie ulega zmianie.
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