Przebudowa drogi powiatowej nr 1870P Kazmierz — Buk na odc. od km 0+000,00 do km 0+544,00
PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

OPIS TECHNICZNY

projektu organizacji ruchu do projektu przebudowy d rogi powiatowej nr
1870P Kazmierz — Buk na odc. od km 0+000,00 do km 0+544,00

1. Podstawa opracowania

e Zlecenie na podstawie umowy zawartej z Miastem Szamotuty

e Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1870P Kazmierz — Buk na odc. od km
0+000,00 do km 0+544,00 na dtugosci okoto 544 mb, opracowany przez BPIRI
PROSYSTEM Julian Kaluba

* Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500 wykonana przez geodete
uprawnionego Zbigniewa Ochle, wpisana do rejestru Starostwa Powiatu
Szamotulskiego pod nr: P.3024.2015.2294 w dniu 29.07.2015r.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
Dz.U.Nr 43

* Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegOtowych warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzagdzen bezpieczehnstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na
drogach

« Whytyczne Projektowania Skrzyzowan Drogowych — Zarzgadzenie Nr 10 Dyrektora
Generalnego Drog Publicznych z dnia 12.06.2001r.

» Zatgczniki do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r.
w sprawie szczegoOtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich
umieszczenia na drogach poz. 2181 Dz. U Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003r.

2. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy organizacji ruchu
dla projektowanej drogi powiatowej nr 1870P Kazmierz — Buk na odc. od km 0+000,00 do
km 0+544,00.

Celem projektowanej budowy i organizacji ruchu jest polepszenie warunkéw
bezpieczenstwa uzytkownikom drogi poprzez przebudowe jezdni o nawierzchni
bitumicznej, chodnikow z kostki betonowej na terenie m. Kazmierz, zjazdow na dzialki
sgsiednie a takze wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Projektowane rozwigzania przedstawiono na aktualnej mapie do celéw
projektowych.

3. Stan istniej acy

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Kazmierz w powiecie
szamotulskim.

Na przedmiotowym obszarze istnieje droga o nawierzchni bitumicznej z
chodnikami i umocnionymi zjazdami Na istniejgcej nawierzchni bitumicznej wystepujg
uszkodzenia w postaci spekan, wybojow i kolein. Brak o$wietlenia ulicznego.
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W obszarze ronda w miescie Kazmierz wystepuje oznakowanie poziome
I pionowe. Oznakowanie pionowe nalezy przestawi¢ we wskazane miejsca. Pozostate
ulice istniejgce sg wyposazone w ozhakowanie pionowe.

4. Stan projektowany:

Ulica Nowowiejska projektowana jest jako droga z pierwszenstwem przejazdu.

5. Organizacja ruchu

5.1 Zatlozenia ogolne
Przewidziano wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.
Projekt organizacji ruchu opracowano zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

* Dziennik Ustaw nr 220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r. Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.
e Zalgcznik nr 1: Szczegdlowe warunki techniczne dla znakéw drogowych
pionowych i warunki ich umieszczania na drogach.
e Zalgcznik nr 2: Szczegdlowe warunki techniczne dla znakéw drogowych
poziomych i warunki ich umieszczania na drogach.
e Zalgcznik nr 3: Szczegbétowe warunki techniczne dla sygnatdbw drogowych
i warunki ich umieszczania na drogach.
o Zalgcznik nr 4: Szczegdtowe warunki techniczne dla urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach.
Sposbéb rozmieszczenia znakéw pionowych oraz poziomych w sposéb graficzny
przedstawiono na zatgczonych rysunkach.

Na planie sytuacyjnym przedstawiono:
» oznakowanie poziome
* znaki pionowe

5.2 Oznakowanie poziome :
* P-le, P-4, P-10, P-14

Podstawowe wymagania dotyczgce materialtdbw do oznakowania poziomego
wg kryterium bezpieczenstwa ruchu:

 wlasciwosci odblaskowe,

* wysoka trwatos¢

» dobra widzialnos¢ w dzien i w porze nocnej.
Oznakowanie poziome przewiduje sie wykona¢ w technologii cienkowarstwowej.
Szczegoblowe wymagania techniczne dotyczace oznakowania poziomego - wg zatgcznika
nr 2 do Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r.
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Zestawienie znakéw drogowych projektowanych do wymalowania wg rysunku nr 2
przedstawia sie nastepujgco:
Lp. | Symbol |Opis
P-1e |Linia pojedyncza przerywana prowadzgca szeroka
P-4 Linia podwdjna ciggta

P-10 | Przejscie dla pieszych

AW N| -

P-14 | Linia warunkowego zatrzymania ztozona z prostokgtow

5.3 Oznakowanie pionowe:

* znaki ostrzegawcze, informacyjne, drogowskazy tablicowe (A, D)

Podstawowe wymagania dotyczgce znakéw pionowych wg kryterium bezpieczenstwa
ruchu :

* znaki pionowe powtarzalne, z grupy wielkosci — ,$Srednie” i ,male”.

+ lica naniesione na tarcze znakow z folii odblaskowej typu 2.

* materialy do oznakowania pionowego powinny posiada¢ Certyfikat na znak
bezpieczenstwa ,B” lub Swiadectwo kwalifikacji do kompleksowego
wykonywania pionowego oznakowania drog wydane przez IBDiM
producentowi pionowego oznakowania drogowego.

Zestawienie znakow drogowych projektowanych do ustawienia wg rysunku nr 1
przedstawia sie nastepujgco:

Lp. | Symbol Opis
1 A-7 Ustap pierwszenstwa
2 D-1 Droga z pierwszenstwem
3 D-6 Przejscie dla pieszych

6. Whnioski i uwagi ko ncowe

Uzasadnienie wprowadzenia docelowej organizacji ruc ~ hu:

Powodem wprowadzenia organizacji ruchu jest budowa ulic na terenie miasta
Kazmierz.

Celem projektowanej organizacji jest zapewnienie bezpieczehstwa ruchu poprzez
jego uregulowanie za pomocg nowego oznakowania.

Termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu:
Wprowadzenie nowej organizacji ruchu przewiduje sie na drugg potowe 2018.
O szczego6towym terminie zadecyduje Inwestor.
Opracowat

inz. Marcin Zok
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