Zarzad Drég Powiatowych
w Szamotutach

Szamotuty, 28 czerwca 2018 .

WYKONAWCY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: ,Budowa zachodniej obwodnicy miasta Szamotuty
- etap I, Gatlowo - Piaskowo, odcinek od km 4+025.85 do km 5+100,00”
(Nr sprawy: ZDP.272.10.2018).

Zamawiajgcy, zgodnie z art. 38 ust. 1-2, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo
zamoéwien publicznych (. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.) informuje, iz do ww.
postepowania wptynety zapytania na zapisy SIWZ. Zamawiajgcy publikuje tres¢ zapytania
Wykonawcy oraz udzielonej odpowiedzi.

Pytanie 1.

1. Dotyczy par. 6 wzoru umowy.
Prosimy o potwierdzenie, ze calos¢ "dokumentacji projektowe;", o ktorej mowa w powolanym zapisie
wzoru umowy, zostata upubliczniona w dokumentacji przetargowe;.

Odpowiedz
Zamawiagjgcy przypomina o ustalonym wynagrodzeniu ryczattowym. Stgd Wykonawca

obowigzany jest uwzglednic w cenie oferlty wszystkie koszty realizacji zamodwienia.
Wykonawcy przystuguje wizja lokalna i wnoszenie zapytan w razie jakichkolwiek wagtpliwosci.
Nadto przedmiary petniq funkcje wytqgcznie informacyjng i nie mogg by¢ jedyng podstawqg
do ustalenia wynagrodzenia na catosé prac objetych umowa.

Jednoczesnie informuje, ze zatqgczono projekt statej organizacji ruchu oraz zestaw przekroi
podtuznych przedmiotowej drogi.

Pytanie 2.

2. Dotyczy par. 7 ust. 7 wzoru umowy.

Prosimy o doprecyzowanie, ze chodzi o ewentualne uszkodzenie istniejacych, zinwentaryzowanych na
mapach instalacji.

Odpowiedz

Iapis § ust. 7 Istotnych postanowien umowy brzmi: ,Wykonawca o$wiadcza, ze w zwigzku
z realizacjg przedmiotu Umowy, ponosi wytgczng odpowiedzialinos¢ z tytutu ewentualnego
uszkodzenia istniejgcych instalacji'. Ewentualnoi¢ uszkodzenia przez Wykonawce istniejgcej
instalacji, podczas realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawce - obcigza Wykonawce.
Lapisy sg wyczerpujgce i pozostajg bez zmian.

Pytanie 3.

3. Dotyczy punktu XXII. ppkt 7 i 8 SIWZ oraz par. 17 ust. 4 i par. 18 ust. 1 wzoru umowy.

Przywotane zapisy w SIWZ (podobnie jak przywotane zapisy we wzorze umowy) sg ze sobg sprzeczne.
Wg par. 17 ust. 4 Zamawiajgcy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w ciggu 30
dni_od daty wykonania przedmiofu zaméwienia [ uznania go przez zamawiajgcego jako nalezycie
wykonanego, natomiast wg par. 18 ust. 1 zabezpieczenie ma ohowigzywa¢ diuzej, bo dodatkowo przez
caly okres rekojmi.

Whnosimy zatem o ujednolicenie zapisow zaréwno w SIWZ, jak i we wzorze umowy - tak, by nie byly
sprzeczne ze soba.
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Odpowiedz

Zamawiajgcy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w ciggu 30 dni
od daty wykonania przedmiotu zamdwienia i uznania go przez zamawigjgcego jako
nalezycie wykonanego, zgodnie z zapisami Rozdz. XXIl pkt 7 SIWZ i § 17 ust. 4 Istotnych
postanowien umowy. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy przez caty okres wykonywania umowy. Zamawiagjgcy wykredla
z dokumentaciji stowa: ,,i obowigzywania rekojmi".

Pytanie 4.

4. W przypadku, jesli zabezpieczenie, o ktérym mowa w pytaniu wyzej, ma obowigzywaé¢ do korica
okresu rekojmi, prosimy o dopisanie warunku okreslajgcego wysoko$¢ zabezpieczenia roszczen z tytulu
rekojmi za wady, ktora nie moze przekracza¢ 30% wysokosci pierwotnie wnoszonego przez Wykonawce
zabezpieczenia. Obecny brak redukcji wysokosci zabezpieczenia po dokonaniu odbioru koficowego (na
okres rekojmi) powoduje, ze zapisy te w SIWZ i we wzorze umowy sg niezgodne z Art. 151 ust. 2 ustawy
Prawo zaméwien publicznych.

Odpowiedz

Zamawiajgcy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w ciggu 30 dni
od daty wykonania przedmiotu zamdwienia i uznania go przez zamawigjgcego jako
nalezycie wykonanego, zgodnie z zapisami Rozdz. XXIl pkt 7 SIWZ i § 17 ust. 4 Istotnych
postanowien umowy. Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac¢ zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy przez caty okres wykonywania umowy. Zamawidgjgcy wykresla
z dokumentacji stowa: ,,i obowigzywania rekojmi”.

Pytanie 5.

5. Dotyczy par. 18 ust. 1 wzoru umowy.

Czy odbiér Etapu | rozpoczyna bieg rekojmi dla tego Etapu, a wiec i zabezpieczenie w odniesieniu do
tego Etapu ma sig¢ zredukowa¢ o 70% w 30 dni po odbiorze tego Etapu? Wykonawca uwaza to za
uzasadnione szczeg6lnie w przypadku, jesli Etap | inwestycji zostanie oddany do uzytku pod koniec 2018
r. Jesli tak, to prosimy tez o informacje czy warto$¢ zabezpieczenia dotyczaca Etapu | ma byé liczona od
wartosci podanej przez Zamawiajgcego w par. 13 ust. 1, czy od rzeczywistej wartosci tego Etapu.

Odpowiedi

Zamawiajgcy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w ciggu 30 dni
od daty wykonania przedmiotu zamdwienia i uznania go przez zamawigjgcego jako
nalezycie wykonanego, zgodnie z zapisami Rozdz. XXIl pkt 7 SIWZ i § 17 ust. 4 Istotnych
postanowien umowy. Wykonawca zobowigzany jest utzymywac zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy przez caty okres wykonywania umowy. Zamawigjgcy wykresla
z dokumentacii stowa: ,,i obowigzywania rekojmi".

Zgodnie z zapisami § 16 ust. 1 Istotnych postanowief umowy, cyt.: ,Wykonawca udziela
Zamawidjgcemu gwarancji jakosci i rekojmi na przedmiot niniejszej umowy na okres (min. 3
lat) ......... lat, liczge od dnia podpisania przez obie strony protokotu odbioru kohcowego".
Lapisy pozostajg bez zmian.

Wyjasnienia sq wiazace dla Wykonawcow ubiegajgcych sie o zamowienie publiczne.
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